

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง ปรับปรุงระบบประปา และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2565 เป็นเงิน ๓๐,๐๐๓,๓๐๑.๙๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ แบบ ปร.๔	จำนวน	๓๕	แผ่น
๕.๓ แบบ ปร.๕ ก	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ แบบ ปร.๕ ข	จำนวน	-	แผ่น
๕.๕ แบบ ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น

*การกำหนดราคากลาง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตารางงาน Factor F ใหม่

**ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และราคาในท้องถิ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑	นายศุภชัย	ทุกปลั่ง	ประธานคณะกรรมการ
๒	นายคมกริช	สุรภักดี	กรรมการ
๓	ว่าที่ ร.ต.จารุภาส	หมอมูล	กรรมการ
๔	นายชาลี	ใจเร็ว	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

สถานที่ก่อสร้าง : สวนสาธารณะเวียงละกอน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ : ข.45/2564

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครลำปาง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 35 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(หมายเหตุ : อ้างอิงราคาจาก บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลาง)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานอาคาร	23,052,598.23	1.2335	28,435,379.90	
2	งาน/กลุ่มงาน : ค่าสมทบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,537,911.00		1,537,911.00	
3	งาน/กลุ่มงาน : ค่าสมทบการประปาส่วนภูมิภาค	30,011		30,011.00	
4	งาน/กลุ่มงาน :				
 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า : 0 %				
	เงินประกันหักผลงาน : 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ : 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7 %				
				30,003,301.90	
			รวมค่าก่อสร้าง	30,003,301.90	

